
OBRA: 

ÁREA: 2227,00 Estensao: 262,00 m

END: Rua Hugo Kochenborger - Trecho 02 BDI: 21,70% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.

1.1  Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m² 2.227,00 2,14 4.755,96 0,47 1.043,99 5.799,95 100.576

1.2 Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte e= 15,00               cm m³ 367,46 97,44 35.804,04 24,36 8.951,01 44.755,05 96.400

1.3 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 30,00               km m³xkm 11.023,65 1,15 12.726,21 0,71 7.799,94 20.526,15 95.877

1.4
Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km 

(unidade: m3xkm).
dmt= 8,00                 km m³xkm 2.939,64 0,48 1.397,39 0,29 856,46 2.253,85 95.427

1.5 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 15,00               cm m³ 367,46 108,60 39.906,45 25,47 9.360,77 49.267,22 96.396

1.6 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 30,00               km m³xkm 11.023,65 1,15 12.726,21 0,71 7.799,94 20.526,15 95.877

1.7
Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km 

(unidade: m3xkm).
dmt= 8,00                 km m³xkm 2.939,64 0,48 1.397,39 0,29 856,46 2.253,85 95.427

1.8 Execução de imprimação com asfalto diluido. AF_09/2017 m² 2.227,00 6,23 13.879,24 0,69 1.542,14 15.421,37 Composição-02

1.9 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C m² 2.227,00 2,95 6.558,83 0,40 894,39 7.453,21 96.402

1.10
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento,  

exclusive transporte
e= 3,00                 cm m³ 66,81 1.391,32 92.954,19 120,98 8.082,97 101.037,16 Composição-01

1.11 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 30,00               km m³xkm 2.004,30 1,34 2.691,94 0,82 1.649,90 4.341,83 95.876

1.12
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km 

(unidade: m3xkm)
dmt= 8,00                 km m³xkm 534,48 0,54 290,37 0,33 177,97 468,33

93.593

Material: 225.088,20 MO: 49.015,93 274.104,14

2.

2.1 m 514,00 27,03 13.891,64 9,01 4.630,55 18.522,18 94263

Material: 13.891,64 MO: 4.630,55 18.522,18

3.

3.1 CHI 10,00 43,66 436,57 14,55 145,52 582,09 91.032

3.2 CHI 10,00 44,30 442,99 18,99 189,85 632,84 91.486

3.3 h 10,00 118,43 1.184,31 50,76 507,56 1.691,87 5.747

Material: 2.063,87 MO: 842,94 2.906,80

241.043,71

54.489,41

295.533,12

Eng. Civil CREA-RS 123.162

Responsável Técnico

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

Coqueiros do Sul-RS, Março de 2022

CESAR DOBLER FINK

TOTAL DA OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 

- materiais na operação

Subtotal:

Subtotal:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA CIDADE DE COQUEIROS DO SUL

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
MATERIAL MÃO DE OBRA

Ref. SINAPI - 

Dezembro/2021

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal:

MEIOS FIOS

Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura


