
Modelo 7

OBRA: 

ÁREA: 2465,00 Estensao: 290,00 m

END: Rua Hugo Kochenborger - Trecho 01 BDI: 21,70% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.

1.1  Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m² 2.465,00 2,14 5.264,23 0,47 1.155,56 6.419,80 100.576

1.2 Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte e= 15,00              cm m³ 406,73 97,44 39.630,42 24,36 9.907,61 49.538,03 96.400

1.3 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 30,00              km m³xkm 12.201,75 1,15 14.086,26 0,71 8.633,52 22.719,78 95.877

1.4
Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km 

(unidade: m3xkm).
dmt= 8,00                km m³xkm 3.253,80 0,48 1.546,73 0,29 947,99 2.494,72 95.427

1.5 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 15,00              cm m³ 406,73 108,60 44.171,26 25,47 10.361,16 54.532,42 96.396

1.6 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 30,00              km m³xkm 12.201,75 1,15 14.086,26 0,71 8.633,52 22.719,78 95.877

1.7
Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km 

(unidade: m3xkm).
dmt= 8,00                km m³xkm 3.253,80 0,48 1.546,73 0,29 947,99 2.494,72 95.427

1.8 Execução de imprimação com asfalto diluido. AF_09/2017 m² 2.465,00 6,23 15.362,51 0,69 1.706,95 17.069,46 Composiçaõ-02

1.9 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C m² 2.465,00 2,95 7.259,77 0,40 989,97 8.249,74 96.402

1.10
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento,  

exclusive transporte
e= 3,00                cm m³ 73,95 1.391,32 102.888,22 120,98 8.946,80 111.835,02 Composição-01

1.11 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 30,00              km m³xkm 2.218,50 1,34 2.979,63 0,82 1.826,22 4.805,85 95.876

1.12
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km 

(unidade: m3xkm)
dmt= 8,00                km m³xkm 591,60 0,54 321,40 0,33 196,99 518,38

93.593

Material: 249.143,43 MO: 54.254,28 303.397,71

2.

2.1 m 537,90 27,03 14.537,57 9,01 4.845,86 19.383,43 94263

Material: 14.537,57 MO: 4.845,86 19.383,43

3.

3.1 CHI 10,00 43,66 436,57 14,55 145,52 582,09 91.032

3.2 CHI 10,00 44,30 442,99 18,99 189,85 632,84 91.486

3.3 h 10,00 118,43 1.184,31 50,76 507,56 1.691,87 5.747

Material: 2.063,87 MO: 842,94 2.906,80

265.744,87

59.943,07

325.687,94

MATERIAL MÃO DE OBRA

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

Responsável Técnico

Eng. Civil CREA-RS 123.162

Ref. SINAPI - 

Dezembro/2021

Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA CIDADE DE COQUEIROS DO SUL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CESAR DOBLER FINK

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Coqueiros do Sul-RS, Março de 2022

Subtotal:

Subtotal:

TOTAL DA OBRA

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão 

toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 

m3 - materiais na operação

Subtotal:

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO E MEIOS FIOS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
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