Modelo 7

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: |PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA CIDADE DE COQUEIROS DO SUL
AREA:  [2465,00 Estensao: 290,00 m
END: Rua Hugo Kochenborger - Trecho 01 | | | BDI: | 21,70% | (Onerado) | |
~ MATERIAL MAO DE OBRA
PAVIMENTACAO ASFALTICA - - - -
Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI -
Item Discriminacdo dos Servicos Unid (A) (B) (C)=(AxB) (D) (E)=(AxD) (F)=(C+E) Dezembro/2021
1. [PAVIMENTACAO
11 Reqularizacéo e compactacéo de subleito de solo predominantemente argiloso m? 2.465,00 2,14 5.264,23 0,47 1.155,56 6.419,80 100.576
1.2 |Execugdo e compactacdo de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavagéo, carga e transporte e= 15,00 cm m? 406,73 97,44 39.630,42 24,36 9.907,61 49.538,03 96.400
1.3 |Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 30,00 km m3xkm 12.201,75 1,15 14.086,26 0,71 8.633,52 22.719,78 95.877
14 '(I;]r:il:jsa;:j(;rltem%iuﬁ)amlnhao basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km dmt= 8,00 km mitxkm 3.253,80 0.48 154673 0.29 947,99 2.494.72 95.427
1.5 Execucdo e compactacdo de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 15,00 cm m3 406,73 108,60 44.171,26 25,47 10.361,16 54.532,42 96.396
1.6 |Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 30,00 km m3xkm 12.201,75 1,15 14.086,26 0,71 8.633,52 22.719,78 95.877
17 ;I;Jrsir;sazoer.t?n;iuﬁfmmhao basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km dmt= 8,00 km mixkm 3.253,80 0.48 1.546,73 0.29 947,99 2.494.72 05.427
1.8 Execucdo de imprimacdo com asfalto diluido. AF 09/2017 m2 2.465,00 6,23 15.362,51 0,69 1.706,95 17.069,46 Composicad-02
1.9 |Execucdo de pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica RR-2C m? 2.465,00 2,95 7.259,77 0,40 989,97 8.249,74 96.402
110 s;;z;:gi?a?‘ié):r\tnememo com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, o= 3.00 cm mé 73.95 1.391.32 102.888,22 120,98 8.946,80 111.835,02 Composicao-01
1.11 |Transporte com caminh&o basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 30,00 km m3xkm 2.218,50 1,34 2.979,63 0,82 1.826,22 4.805,85 95.876
—— 5 - - —
112 Traﬁspone com caminh&o basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km dmt= 8,00 km méxkm 591,60 0,54 321,40 033 196,99 518,38
(unidade: m3xkm) 93.593
Subtotal: Material: 249.143,43 MO: 54.254,28 303.397,71
2. [SINALIZACAO E MEIOS FIOS [
2.1 |Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura | m [ 537,90 27,03 14.537,57 9,01 4.845,86 19.383,43 94263
Subtotal: Material: 14.537,57 MO: 4.845,86 19.383,43
3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA
3.1 |Caminh&o trucado (c/ terceiro eixo) eletrdnico - poténcia 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno CHI 10,00 43,66 436,57 14,55 145,52 582,09 91.032
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolagéo térmica, aquecido com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o
3.2 toco, pbt 14.300 kg, poténcia 185 cv - chi diurno CHI 10,00 44,30 442,99 18,99 189,85 632,84 91.486
Caminh&o pipa 6.000 |, peso bruto total 13.000 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 189 cv inclusive tanque de ago para transporte de agua, capacidade 6
3.3 m3 - materiais na operagio h 10,00 118,43 1.184,31 50,76 507,56 1.691,87 5.747
Subtotal: Material: 2.063,87 MO: 842,94 2.906,80
TOTAL MATERIAL: 265.744,87
TOTAL DA OBRA TOTAL MAO DE OBRA: 59.943,07
TOTAL DO ORCAMENTO: 325.687,94
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