
Modelo 7

OBRA: 

ÁREA:

END: Rua Albino Rott BDI: 24,44% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.1 SERVICOS PRE-LIMINARES

1.1.1 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações m 73,00 13,64 995,85 40,93 2.987,54 3.983,39 99059

1.1.2 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras m² 12,00 479,49 5.753,83 479,49 5.753,83 11.507,66 93208

1.1.3 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário m² 1,50 537,28 805,92 537,28 805,92 1.611,85 93212

Material: 7.555,60 MO: 9.547,30 17.102,90

1.2 SERVIÇOS EM TERRA E FUNDACOES

1.2.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de forma m³ 1,59 149,13 237,11 149,13 237,11 474,23 96522

1.2.2 Escavação mecanizada para viga baldrame, com previsão de fôrma, com mini-escavadeira m3 7,50 10,22 76,63 34,21 256,55 333,19 96525

FUNDAÇÕES

1.2.3 Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque m 69,00 37,68 2.599,74 30,83 2.127,06 4.726,79 101173

1.2.4 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm m2 5,75 9,90 56,95 8,10 46,59 103,54 96617

1.2.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 - montagem kg 123,00 17,05 2.097,32 5,68 699,11 2.796,43 96545

1.2.6
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba lançamento, 

adensamento e acabamento
m³ 1,59 382,19 607,68 205,79 327,21 934,89 96557

VIGAS BALDRAME

1.2.7
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 

utilizações
m² 82,22 59,65 4.904,19 48,80 4.012,52 8.916,71 96533

1.2.8 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem kg 93,00 18,40 1.710,77 6,13 570,26 2.281,02 96543

1.2.9 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 - montagem kg 143,00 17,05 2.438,35 5,68 812,78 3.251,13 96545

1.2.10 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 - montagem kg 90,00 15,40 1.385,95 5,13 461,98 1.847,93 96546

1.2.11 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 - montagem kg 30,00 13,10 393,11 4,37 131,04 524,14 96547

1.2.12
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba lançamento, 

adensamento e acabamento
m3 4,93 382,19 1.884,18 205,79 1.014,56 2.898,74 96557

Material: 18.391,97 MO: 10.696,77 29.088,74

1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO

1.3.1 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos m² 49,33 3,76 185,31 37,98 1.873,67 2.058,98 98557

Material: 185,31 MO: 1.873,67 2.058,98

1.4 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1.4.1 PILARES

1.4.1.1 Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm m² 56,84 132,24 7.516,52 81,05 4.606,90 12.123,41 92269

1.4.1.2
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem
kg 89,00 18,49 1.645,49 6,16 548,50 2.193,99 92775

1.4.1.3
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.
kg 11,00 17,86 196,50 5,95 65,50 262,00 92776

1.4.1.4
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.
kg 293,00 15,33 4.492,90 5,11 1.497,63 5.990,53 92778

1.4.1.5
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.
kg 56,00 12,98 727,00 4,33 242,33 969,34 92779

1.4.1.6
Concretagem de pilares, Fck = 25 MPa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou 

igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento
m³ 2,82 652,37 1.839,67 49,10 138,47 1.978,14 92718

1.4.2 VIGAS

1.4.2.1 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm m² 64,87 101,53 6.585,95 62,23 4.036,55 10.622,50 92270

1.4.2.2
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem
kg 81,13 18,49 1.500,00 6,16 500,00 2.000,01 92775

1.4.2.3
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem.
kg 131,00 17,05 2.233,73 5,68 744,58 2.978,31 92776

1.4.2.4
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.
kg 82,00 15,33 1.257,40 5,11 419,13 1.676,53 92778

1.4.2.5
Concretagem de vigas e lajes, Fck=20 MPa, para lajes premoldadas com uso de bomba em edificação com área 

média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento
m³ 4,25 505,51 2.148,40 38,05 161,71 2.310,10 92724

1.4.3 LAJES PRE-MOLDADAS

1.4.2.1
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da 

laje (enchimento+capa) = (8+4).
m² 70,95 117,86 8.362,07 72,24 5.125,14 13.487,21 101963

Material: 38.505,63 MO: 18.086,44 56.592,06

CONSTRUÇÃO DE CAPELA  MORTUARIA NA CIDADE DE COQUEIROS DO SUL

233,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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1.5 PAREDES E PAINEIS

1.5.1
Alvenaria tijolo cerâmico furado,  9x19x19cm, 1/2vez (espessura 19cm) assentado e argamassa, traço 1:4( cimento 

e areia média naão peneirada), preparo manual, junta 1cm.
m² 220,00 69,74 15.343,46 34,35 7.557,23 22.900,69 87475

1.5.2 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. m 7,00 73,93 517,50 31,68 221,79 739,29 93187

1.5.3 Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. m 11,20 56,65 634,44 24,28 271,90 906,34 93188

Material: 16.495,40 MO: 8.050,92 24.546,32

1.6 ESQUADRIAS E VEDAÇÕES

1.6.1 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação m² 10,08 544,72 5.490,76 136,18 1.372,69 6.863,46 91341

1.6.2
Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. 

Fornecimento e instalação
m² 3,69 599,02 2.210,37 81,68 301,41 2.511,78 94569

1.6.3 Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios unid 2,00 1.466,43 2.932,87 199,97 399,94 3.332,80 102184

1.6.4
Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive 

acessórios
unid 2,00 2.943,00 5.885,99 401,32 802,64 6.688,63 102185

1.6.4 Instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil U. m² 38,36 292,82 11.232,66 39,93 1.531,73 12.764,39 102180

Material: 27.752,65 MO: 4.408,40 32.161,05

1.7 COBERTURA E PROTEÇÕES 

1.7.1
Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, 

transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação
kg 850,00 17,57 14.935,29 4,39 3.733,82 18.669,11 100764

1.7.2
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe 

de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical m² 327,38 56,10 18.366,62 30,21 9.889,72 28.256,34 92540

1.7.3
Telhamento com telha de concreto de encaixe, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical

dilatação e acessórios de fixação m² 327,38 39,35 12.883,20 9,84 3.220,80 16.104,00 94192

1.7.4 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm m 8,50 74,85 636,25 18,71 159,06 795,31 94227

Material: 46.821,36 MO: 17.003,40 63.824,76

1.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

1.8.1 REVESTIMENTOS DE PAREDE

1.8.1.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 

com preparo em betoneira 400l
m² 272,39 1,65 487,20 2,48 730,80 1.218,00 87879

1.8.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de 

pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l
m² 161,64 2,68 488,20 4,02 730,80 1.219,00 87894

1.8.1.3
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 

aplicada manualmente em faces internas nas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.
m² 272,39 7,42 2.022,38 15,07 4.106,05 6.128,44 87547

1.8.1.4
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada 

manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm
m² 161,64 19,22 3.106,48 39,02 6.307,10 9.413,58 87775

1.8.1.5
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo gres ou semigres de  dimensoes 33X45 cm na 

altura inteira das paredes
m² 119,20 55,66 6.634,88 14,80 1.763,70 8.398,59 87273

1.8.2 REVESTIMENTOS DE FORRO

1.8.2.1
Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área entre 5m² e 10m², 

espessura de 0,5cm
m² 64,31 8,44 542,59 12,66 813,88 1.356,46 87412

1.8.2.2 Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação m² 148,00 63,69 9.425,88 42,46 6.283,92 15.709,80 96486

1.8.2.3 Forro em madeira pinus, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação m² 42,00 118,71 4.985,85 50,88 2.136,79 7.122,65 96117

1.8.2.4 Acabamentos para forro (roda-forro em madeira pinus) m 60,00 29,11 1.746,69 12,48 748,58 2.495,27 96122

Material: 29.440,16 MO: 23.621,63 53.061,78

1.9 PAVIMENTAÇÕES

1.9.1 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm m² 212,27 21,60 4.584,30 7,20 1.528,10 6.112,40 95241

1.9.2
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, 

aderido, espessura 2cm
m² 212,27 29,52 6.266,27 9,84 2.088,76 8.355,03 87622

1.9.3 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 60x60cm m² 212,27 51,03 10.831,90 31,28 6.638,90 17.470,80 87257

1.9.4 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 45x45cm m 135,00 5,37 725,57 2,30 310,96 1.036,52 88649

1.9.5
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 

convencional, não armado.
m³ 1,73 480,79 829,66 294,68 508,50 1.338,16 94990

Material: 23.237,69 MO: 11.075,22 34.312,91

1.10 PINTURA EXTERNA E INTERNA

1.10.1 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. m² 314,83 3,86 1.216,30 16,47 5.185,29 6.401,59 102491

1.10.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. m² 64,31 6,85 440,21 12,17 782,60 1.222,82 88488

1.10.3 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos m² 60,00 6,22 373,48 8,60 515,76 889,25 102220

Material: 2.030,00 MO: 6.483,66 8.513,66

1.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

1.11.1 ÁGUA FRIA

1.11.1.1
Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, dn 25 mm, instalado em ramal de 

água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria
un 9,00 81,94 737,44 36,81 331,31 1.068,75 89957

1.11.1.2 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação m 24,00 7,62 182,93 8,95 214,75 397,68 89403

1.11.2 ESGOTO CLOACAL

1.11.2.1
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário
m 24,00 13,16 315,74 8,77 210,49 526,23 89711

1.11.2.2
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário
m 12,00 20,39 244,69 13,59 163,13 407,81 89712

1.11.2.3
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário
m 24,00 39,44 946,68 26,30 631,12 1.577,80 89714

1.11.2.4
Poço de inspeção circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m, profundidade = 1 m, 

excluindo tampão
un 3,00 249,14 747,42 166,09 498,28 1.245,69 97974

1.11.2.5 Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m um 1,00 468,28 468,28 312,19 312,19 780,46 98110

1.11.2.6 Caixa sifonada PVC 150x185x75 un 4,00 54,51 218,05 36,34 145,37 363,41 89491

1.11.2.7
Tanque séptico retangular circular em concreto pré-moldado, diametro interno = 1,10m, altura interna = 2,5m 

volume útil: 2.138,2 l
un 1,00 1.555,99 1.555,99 389,00 389,00 1.944,98 98052
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1.11.3 APARELHOS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

1.11.3.1 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação un 3,00 377,02 1.131,06 161,58 484,74 1.615,80 86888

1.11.3.2 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3 cm un 2,00 248,21 496,42 43,80 87,60 584,02 I 36081

1.11.3.3 Bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação un 3,00 303,94 911,81 130,26 390,78 1.302,59 86895

1.11.3.4 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação un 3,00 116,05 348,16 49,74 149,21 497,37 86901

1.11.3.5 Torneira cromada tubo móvel bancada 1/2 un 3,00 55,28 165,84 23,69 71,07 236,91 86911

1.11.3.6
Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e 

instalação
un 2,00 124,93 249,86 53,54 107,08 356,94 86910

1.11.3.7 Sifão plástico para lavatório 1 1/4 un 3,00 11,52 34,57 4,94 14,82 49,39 86883

1.11.3.8 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado un 1,00 35,02 35,02 15,01 15,01 50,02 89353

Material: 8.789,95 MO: 4.215,94 13.005,89

1.12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1.12.1
Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - 

fornecimento e instalação
m 75,00 5,03 377,29 4,12 308,69 685,98 91833

1.12.2
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e 

instalação
m 40,00 4,20 167,82 3,43 137,31 305,13 91844

1.12.3
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento 

e instalação
m 80,00 5,58 446,79 4,57 365,55 812,34 91854

1.12.4 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação m 50,00 10,42 520,84 8,52 426,14 946,99 91932

1.12.5 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação m 150,00 2,57 384,99 0,86 128,33 513,32 91924

1.12.6 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação m 200,00 2,77 553,01 2,26 452,46 1.005,48 91926

1.12.7 Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação m 150,00 4,57 685,79 3,74 561,10 1.246,89 91928

1.12.8 Caixa metálica sextavada 3x3 un 10,00 5,28 52,84 4,32 43,23 96,07 92866

1.12.9 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação un 6,00 9,05 54,29 7,40 44,42 98,71 93655

1.12.10
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 

disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação
un 1,00 343,85 343,85 281,33 281,33 625,17 101875

1.12.11 Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação un 10,00 15,39 153,93 12,59 125,94 279,87 91953

1.12.12 Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação un 20,00 18,27 365,34 14,95 298,92 664,26 91996

1.12.13
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 18 W, com reator de partida rápida - 

fornecimento e instalação
un 3,00 46,48 139,44 38,03 114,08 253,52 97583

1.12.14
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 W, com reator de partida rápida - 

fornecimento e instalação
un 19,00 62,57 1.188,82 51,19 972,67 2.161,50 97585

Material: 5.435,03 MO: 4.260,18 9.695,21

1.13 ACABAMENTOS

1.13.1 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm m 11,70 94,83 1.109,54 31,61 369,85 1.479,39 98689

1.13.2
Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 

aditivo
m 17,80 93,37 1.661,94 31,12 553,98 2.215,92 101965

1.13.3 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação um 2,00 340,06 680,13 84,02 168,03 848,16 100868

1.13.4 Acabamentos para forro (moldura de gesso). m 79,10 2,25 177,92 0,75 59,31 237,22 96120

Material: 3.629,52 MO: 1.151,16 4.780,69

228.270,27

120.474,68

348.744,95

CESAR DOBLER FINK

Coqueiros do Sul-RS, Julho de 2021
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Responsável Técnico

Eng. Civil CREA-RS 123.162
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