Modelo 7

PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: |CONSTRUGAO DE CAPELA MORTUARIA NA CIDADE DE COQUEIROS DO SUL
AREA: |23384
END: __|RuaAlbino Rott [BDE [ 2444% [ (Onerado) | [
MATERIAL MAO DE OBRA
MODERNIZACAO E AMPLIACAO DE CENTRO COMUNITARIO
Q R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI -
Item Discriminacé&o dos Servicos Unid A (B) (©)=(AxB) (D) (E)=(AxD) (F)=(C+E) Maio/2021
1.1 [SERVICOS PRE-LIMINARES
1.1.1 |Locagdo convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas a cada 2,00m - 2 utilizacdes m 73,00 13,64 995,85 40,93 2.987,54 3.983,39 99059
1.1.2 |Execucdo de i em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso m? 12,00 479,49 5.753,83 479,49 5.753,83 11.507,66 93208
1.1.3 |Execucdo de sanitério e vestidrio em canteiro de obra em chapa de madeira n&o incluso mobiliario m? 1,50 537,28 805,92 537,28 805,92 1.611,85 93212
Subtotal: Material: 7.555,60 MO: 9.547,30 17.102,90
1.2 |SERVICOS EM TERRA E FUNDACOES
121 manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsao de forma m? 1,59 149,13 237,11 149,13 237,11 474,23 96522
122 para viga baldrame, com previsao de forma, com mini m3 7,50 10,22 76,63 34,21 256,55 333,19 96525
FUNDACGES
1.2.3 |Estaca broca de concreto, diametro de 20cm, manual com trado concha, com armadura de arranque m 69,00 37,68 2.599,74 30,83 2.127,06 4.726,79 101173
1.24 |Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm m2 5,75 9,90 56,95 8,10 46,59 103,54 96617
1.2.5 [Armagcdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 8 - kg 123,00 17,05 2.097,32 5,68 699,11 2.796,43 96545
126 C ge blocos de e vigas fck 30 MPa, com uso de bomba langcamento, m3 1,59 382,19 607,68 205,79 327,21 934,89 96557
VIGAS BALDRAME _
127 ia‘bﬁﬁmﬁ‘g‘mvl“m s em e de Torma para viga baldrame, em madera serrada, e=25 mm, me 82.22 59.65 4.904.19 48,80 401252 8.016.71 06533
1.2.8 [Armagcdo de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco ca-60 de 5 mm - montagem kg 93,00 18,40 1.710,77 6,13 570,26 2.281,02 96543
1.2.9 [Armagcdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 8 - kg 143,00 17,05 2.438,35 5,68 812,78 3.251,13 96545
1.2.10 |Armacé&o de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 10 - kg 90,00 15,40 1.385,95 5,13 461,98 1.847,93 96546
1.2.11 |Armagé&o de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 12,5 - kg 30,00 13,10 393,11 4,37 131,04 524,14 96547
1212 | ':e blacos de e vigas fck 30 MPa, com uso de bomba langamento, m3 2,93 382,19 1.884,18 205,79 1.014,56 2.898,74 96557
Subtotal: Material: 18.391,97 MO: 10.696,77 29.088,74
[ 13 [IMPERMEABILIZACAO [ |
| 131 &0 de superficie com emulséo asfaltica, 2 demaos \ m2 | 49,33 3,76 185,31 37,98 1.873,67 2.058,98 98557
Subtotal: Material: 185,31 MO: 1.873,67 2.058,98
1.4 |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
141 |PILARES
1411 de férma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm m? 56,84 132,24 7.516,52 81,05 4.606,90 12.123,41 92269
1.4.1.2 |Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado kg 89,00 18,49 1.645,49 6,16 548,50 2.193,99 92775
utilizando aco CA-60 de 5.0 mm - montagem
1413 Armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado kg 11,00 17,86 196,50 595 65,50 262,00 92776
utilizando aco CA-50 de 6,3 mm - montagem.
1.4.1.4 |Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado kg 293,00 15,33 4.492,90 511 1.497,63 5.990,53 92778
utilizando aco CA-50 de 10 mm - montagem.
1415 Armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado kg 56,00 12,98 727,00 433 242,33 969,34 92779
utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem.
1.4.1.6 |Concretagem de pilares, Fck = 25 MPa, com uso de baldes em edificagéo com se¢do média de pilares menor ou m3 282 652,37 1.839,67 49,10 138,47 1.978,14 92718
igual a 0,25 m? - ito e to
142 |VIGAS
1.4.2.1 |Fabricacéo de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm m? 64,87 101,53 6.585,95 62,23 4.036,55 10.622,50 92270
1422 Armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado kg 8113 18,49 1.500,00 6,16 500,00 2.000,01 92775
utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem
1.4.2.3 |Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado kg 131,00 17,05 223373 5,68 744,58 297831 92776
utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem.
1424 Armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado kg 82,00 15,33 1.257,40 511 41913 1.676,53 92778
utilizando aco CA-50 de 10 mm - montagem.
1425 an;relage_m de vigas e lajes, Fck=20 MPa, para lajes premoldadas com uso de bomba em edificagéo com érea m3 2,25 505,51 2.148,40 38,05 161,71 2310,10 92724
média de lajes maior que 20 m? - adens: to e to
143 [LAJES PRE-MOLDADAS
1421 Laje pré-moldada umd\rej:lonal. biapoiada, para piso, enchimento em ceramica, vigota convencional, altura total da m2 70,95 117,86 8.362,07 7224 512514 13.487,21 101963
laje (enchimento+capa) = (8+4).
Subtotal: Material: 38.505,63 MO: 18.086,44 56.592,06
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Q R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI -
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15 |PAREDES E PAINEIS
151 Alvenaria t'unlo ceramico furadn, 9x19x19cm, 1/2vez (espessura 19cm) assentado e argamassa, trago 1:4( cimento m2 220,00 69,74 15.343,46 34,35 755723 22.900,69 87475
e areia média nado preparo manual, junta 1cm.
1.5.2 |Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de véo. m 7,00 73,93 517,50 31,68 221,79 739,29 93187
1.5.3 |Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de véo. m 11,20 56,65 634,44 24,28 271,90 906,34 93188
Subtotal: Material: 16.495,40 MO: 8.050,92 24.546,32
1.6 |ESQUADRIAS E VEDAGCOES
1.6.1 |Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnigéo, fixagdo com parafusos - fornecimento e instalagéo m2 10,08 544,72 5.490,76 136,18 1.372,69 6.863,46 91341
162 Janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. me 369 599,02 2210,37 81,68 301,41 251178 94569
Fornecimento e instalacéo
1.6.3 |Porta de abrir com mola hidraulica, em vidro 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acess unid 2,00 1.466,43 2.932,87 199,97 399,94 3.332,80 102184
16.4 :sert:sg:emasbnr com mola hidraulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive unid 2,00 2.943,00 5.885,99 401,32 802,64 6.688,63 102185
1.6.4 de vidro e=8mm, em perfil U. m? 38,36 292,82 11.232,66 39,93 1.531,73 12.764,39 102180
Subtotal: Material: 27.752,65 MO: 4.408,40 32.161,05
1.7 |COBERTURA E PROTECOES
171 Viga metélica em perfil laminado ou soldado em ago estrutural, comﬁconexﬁes soldadas, inclusos mé&o de obra, kg 850,00 17,57 14.935,29 439 3.733,82 18.669,11 100764
transporte e icamento utilizando auindaste - fornecimento e instalacdo
Trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas para telhados de mais que 2 aguas para telha de encaixe .
1.7.2 | 4e ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical m 327,38 56,10 18.366,62 30,21 9.889,72 28.256,34 92540
Telhamento com telha de concreto de encaixe, com mais de 2 aguas, incluso transporte vertical
1.7.3 |4 5 5 5 m2 327,38 39,35 12.883,20 9,84 3.220,80 16.104,00 94192
e de fixagdo
1.7.4 |Calha em chapa de ago galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm m 8,50 74,85 636,25 18,71 159,06 795,31 94227
Subtotal: Material: 46.821,36 MO: 17.003,40 63.824,76
1.8 [REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
181 REVESTIMENTOS DE PAREDE
1811 Chapisco aplicado em al_venamas e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 me 272,39 165 487,20 248 730,80 1.218,00 87879
com preparo em betoneira 4001
1812 Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de me 161,64 2,68 488,20 4,02 730,80 1.219,00 87804
pedreiro. Araamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 4001
1.8.1.3 |Massa linica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400, me 272.39 7,42 202238 15,07 410605 6.128.44 a7547
aplicada manualmente em faces internas nas de paredes, de 10mm, com execucdo de taliscas.
1814 Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 |, aplicada m2 161,64 19,22 3.106,48 39,02 6.307,10 0.413,58 87775
manualmente em panos de fachada com presenca de vaos. espessura de 25 mm
1815 |Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo gres ou semigres de dimensoes 33X45 cm na me 119.20 55.66 6.634,88 14,80 1.763,70 8.308.50 87273
altura inteira das paredes
1.8.2 |REVESTIMENTOS DE FORRO
1821 Aplicagdo manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de area entre 5m2 e 10m?, m2 64,31 8.44 542,59 12,66 813,88 1.356,46 87412
espessura de 0.5cm
1.8.2.2 |Forro de pvc, liso, para , inclusive estrutura de fixagdo m2 148,00 63,69 9.425,88 42,46 6.283,92 15.709,80 96486
1.8.2.3 |Forro em madeira pinus, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixagao m? 42,00 118,71 4.985,85 50,88 2.136,79 7.122,65 96117
1.8.2.4 | Acabamentos para forro (roda-forro em madeira pinus) m 60,00 29,11 1.746,69 12,48 748,58 2.495,27 96122
Subtotal: Material: 29.440,16 MO: 23.621,63 53.061,78
1.9 |PAVIMENTAGCOES
1.9.1 |Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm m2 212,27 21,60 4.584,30 7,20 1528,10 6.112,40 95241
192 ggg{l‘rda‘flso em argarZT::a"s‘sa trago 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em &reas secas sobre laje, m2 212,27 29,52 6.266,27 9,84 2.088,76 8.355,03 87622
1.9.3 |Revestimento ceramico para piso com placas tipo grés de dimensées 60x60cm m2 212,27 51,03 10.831,90 31,28 6.638,90 17.470,80 87257
1.9.4 |Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo grés de dimensdes 45x45cm m 135,00 5,37 725,57 2,30 310,96 1.036,52 88649
195 Execucéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento ms 173 480,79 829,66 294,68 508,50 1.338,16 94990
convencional, ndo armado.
Subtotal: Material: 23.237,69 MO: 11.075,22 34.312,91
1.10 |PINTURA EXTERNA E INTERNA
1.10.1 |Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2 demaos, incluso fundo preparador. m? 314,83 3,86 1.216,30 16,47 5.185,29 6.401,59 102491
1.10.2 |Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas deméaos m? 64,31 6,85 440,21 12,17 782,60 1.222,82 88488
1.10.3 |Pintura tinta de acabamento ) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demé&os m2 60,00 6,22 373,48 8,60 515,76 889,25 102220
Subtotal: Material: 2.030,00 MO: 6.483,66 8.513,66
1.11 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
1.11.1 [AGUA FRIA
11111 If’onw _de consumo terminal de &gua fria (subramal) com tubulag&o de PVC, dn 25 mm, instalado em ramal de un 9,00 81,04 737,44 36,81 331,31 1.068,75 89957
4qua, inclusos rasqo e ch em alvenaria
1.11.1.2 | Tubo, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal de distribuic&o de &gua fornecimento e a m 24,00 7,62 182,93 8,95 214,75 397,68 89403
1112 |[ESGOTO CLOACAL
11121 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de m 24,00 13,16 315,74 877 210,49 526,23 89711
esqoto sanitario
1.11.2.2|Tubo PVC,.s?rle normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de m 12,00 20,39 244,69 13,59 163,13 407,81 80712
esqoto sanitario
11123 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de m 24,00 39,44 946,68 26,30 631,12 1577,80 89714
esqoto sanitario
1.11.2.4 |Pogo de inspecéo circular para esgoto, em concreto pré-moldado, didmetro interno = 0,6 m, profundidade = 1 m, un 3,00 249,14 747,42 166,09 498,28 1.245,69 97974
excluindo tamp&o
1.11.2.5 | Caixa de gordura pequena 19 ), circular, em pvc, didmetro interno= 0,3 m um 1,00 468,28 468,28 312,19 312,19 780,46 98110
1.11.2.6 | Caixa sifonada PVC 150x185x75 un 4,00 54,51 218,05 36,34 145,37 363,41 89491
11127 I;:t::ee Eﬁ%lc;rg?vgu\ar circular em concreto pré-moldado, diametro interno = 1,10m, altura interna = 2,5m un 1,00 1.555,99 1.555,99 389,00 389,00 1.944,98 98052
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1.11.3 |[APARELHOS E EQUIPAMENTOS SANITARIOS
1.11.3.1 | Vaso sanitério sifonado com caixa acoplada louga branca - padrédo médio - fornecimento e instalagéo un 3,00 377,02 1.131,06 161,58 484,74 1.615,80 86888
1.11.3.2 |Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro minimo 3 cm un 2,00 248,21 496,42 43,80 87,60 584,02 136081
1.11.3.3|Bancada de granito cinza polido para lavatorio 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalagéo un 3,00 303,94 911,81 130,26 390,78 1.302,59 86895
1.11.3.4 |Cuba de embutir oval em louga branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalagéo un 3,00 116,05 348,16 49,74 149,21 497,37 86901
1.11.3.5 | Torneira cromada tubo mével bancada 1/2 un 3,00 55,28 165,84 23,69 71,07 236,91 86911
11136 Torneira cromada tubo mével, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrdo médio - fornecimento e un 2,00 124,93 249,86 53,54 107,08 356,94 86910
1.11.3.7 | Sifao plastico para lavatério 1 1/4 un 3,00 11,52 34,57 4,94 14,82 49,39 86883
1.11.3.8 |Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", fornecido e instalado un 1,00 35,02 35,02 15,01 15,01 50,02 89353
Subtotal: Material: 8.789,95 MO: 4.215,94 13.005,89
112 |INSTALAGAO ELETRICA
1121 Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - m 75,00 503 377,29 412 308,69 685,98 91833
fornecimento e instalacéo
1122 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e m 20,00 2,20 167,82 343 137,31 305,13 91844
1123 E‘e;sr:);:;oégexwe\ corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento m 80,00 558 446,79 457 365,55 812,34 91854
1.12.4 |Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo m 50,00 10,42 520,84 8,52 426,14 946,99 91932
1.12.5 |Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm2, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagédo m 150,00 2,57 384,99 0,86 128,33 513,32 91924
1.12.6 |Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo m 200,00 2,77 553,01 2,26 452,46 1.005,48 91926
1.12.7 |Cabo de cobre flexivel isolado, 4,0 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo m 150,00 4,57 685,79 3,74 561,10 1.246,89 91928
1.12.8 |Caixa metdlica sextavada 3x3 un 10,00 5,28 52,84 4,32 43,23 96,07 92866
1.12.9 |Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalagéo un 6,00 9,05 54,29 7,40 44,42 98,71 93655
11210 Qu_adm de distribui¢éo de energia em chapa df:: ago galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 12 un 1,00 343,85 343,85 281,33 281,33 625,17 101875
disiuntores DIN 100A - e
1.12.11 |Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - i e & un 10,00 15,39 153,93 12,59 125,94 279,87 91953
1.12.12 |Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - i e & un 20,00 18,27 365,34 14,95 298,92 664,26 91996
11213 Luminéria tipo calha, de-sobrepor. com 1 lampada tubular fluorescente de 18 W, com reator de partida rapida - un 3,00 46,48 139,44 38,03 114,08 253,52 97583
fornecimento e instalacdo
112,14 |Luminaria llpoeca\ha, dehsobrepor, com 2 lampadas tubulares fluorescentes de 18 W, com reator de partida rapida - un 19,00 62,57 1.188,82 51,19 972,67 2.161,50 97585
Subtotal: Material: 5.435,03 MO: 4.260,18 9.695,21
1.13 |ACABAMENTOS
1.13.1 |Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm m 11,70 94,83 1.109,54 31,61 369,85 1.479,39 98689
1132 I;:\(tlsz\ linear em granito ou marmore, | = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 17,80 93,37 1.661,94 31,12 553,98 221592 101965
1.13.3 |Barra de apoio reta, em aco inox polido, 80 cm, fixada na parede - 1to e instalacdo um 2,00 340,06 680,13 84,02 168,03 848,16 100868
1.13.4 |Acabamentos para forro (moldura de gesso). m 79,10 2,25 177,92 0,75 59,31 237,22 96120
Subtotal: Material: 3.629,52 MO: 1.151,16 4.780,69
TOTAL MATERIAL: 228.270,27
TOTAL DA OBRA TOTAL MAO DE OBRA: 120.474,68
TOTAL DO ORCAMENTO: 348.744,95

Coqueiros do Sul-RS, Julho de 2021

CESAR DOBLER FINK
Eng. Civil CREA-RS 123.162
Responsavel Técnico
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