
Modelo 7

OBRA: 

ÁREA: 1066,25 Estensao: 130,00 m

END: Rua Godiva Tubino Guerra - Trecho 01 BDI: 21,70% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.

1.1  Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m² 1.066,25 2,14 2.277,07 0,47 499,85 2.776,92 100.576

1.2 Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte e= 15,00              cm m³ 159,94 97,44 15.583,97 24,36 3.895,99 19.479,97 96.400

1.3 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 30,00              km m³xkm 4.798,13 1,15 5.539,18 0,71 3.394,98 8.934,16 95.877

1.4
Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km 

(unidade: m3xkm).
dmt= 8,00                km m³xkm 1.279,50 0,48 608,22 0,29 372,78 981,01 95.427

1.5 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 15,00              cm m³ 159,94 108,60 17.369,58 25,47 4.074,35 21.443,92 96.396

1.6 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 10,00              km m³xkm 1.599,38 1,15 1.846,39 0,71 1.131,66 2.978,05 95.877

1.7
Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km 

(unidade: m3xkm).
dmt= 8,00                km m³xkm 1.279,50 0,48 608,22 0,29 372,78 981,01 95.427

1.8 Execução de imprimação com asfalto diluido. AF_09/2017 m² 1.066,25 6,23 6.643,02 0,69 738,11 7.381,14 Composição 02

1.9 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C m² 1.066,25 2,95 3.140,26 0,40 428,22 3.568,47 96.402

1.10
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento,  

exclusive transporte
e= 3,00                cm m³ 31,99 1.391,32 44.504,90 120,98 3.869,99 48.374,89 Composição 01

1.11 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 30,00              km m³xkm 959,63 1,34 1.288,85 0,82 789,94 2.078,80 95.876

1.12
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km 

(unidade: m3xkm)
dmt= 18,00              km m³xkm 575,78 0,54 312,80 0,33 191,72 504,52

93.593

Material: 99.722,47 MO: 19.760,37 119.482,84

2.

2.1 CHI 5,00 43,66 218,28 14,55 72,76 291,05 91.032

2.2 CHI 5,00 44,30 221,49 18,99 94,93 316,42 91.486

2.3 h 5,00 118,43 592,16 50,76 253,78 845,94 5.747

Material: 1.031,93 MO: 421,47 1.453,40

100.754,40

20.181,84

120.936,24

MATERIAL MÃO DE OBRA

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

Responsável Técnico

Eng. Civil CREA-RS 123.162
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PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE XADREZ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CESAR DOBLER FINK

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Coqueiros do Sul-RS, Março de 2022

Subtotal:

Subtotal:

TOTAL DA OBRA

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 

m3 - materiais na operação

PAVIMENTAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
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