Modelo 7

PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: | PAVIMENTACAO ASFALTICA NO DISTRITO DE XADREZ
AREA:  |1066,25 Estensao: 130,00 m
END: __|Rua Godiva Tubino Guerra - Trecho 01 [ [ [ BDE ] 21,70% [ (Onerado) | | | [
~ MATERIAL MAO DE OBRA
PAVIMENTACAO ASFALTICA
¢ Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI -
Item Discriminacédo dos Servicos Unid G (B (C)=(AxB) (D) (E)= (Ax D) (F)=(C+E) Dezembro/2021
1. PAVIMENTACAO
11 Reqularizacdo e compactacéo de subleito de solo predominantemente arailoso m? 1.066,25 2,14 2.277,07 0,47 499,85 2.776,92 100.576
1.2 |Execucéo e compactacdo de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavacéo, carga e transporte e= 15,00 cm m3 159,94 97,44 15.583,97 24,36 3.895,99 19.479,97 96.400
1.3 [Transporte com caminh&o basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 30,00 km m3xkm 4.798,13 1,15 5.539,18 0,71 3.394,98 8.934,16 95.877
1.4 E:i"‘j?joef};%ir:n;ammhao basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km dmt= 8,00 km maxkm 1.279,50 0.48 608,22 0.29 372,78 981,01 95.427
1.5 [Execucdo e compactacéo de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 15,00 cm m3 159,94 108,60 17.369,58 25,47 4.074,35 21.443,92 96.396
1.6 [Transporte com caminh&o basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 10,00 km m3xkm 1.599,38 1,15 1.846,39 0,71 1.131,66 2.978,05 95.877
17 Es&s;lpdtz"t;%ir:"%ammhao basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km dmt= 8,00 km maxkm 1.279,50 0.48 608,22 0.29 372,78 981,01 95.427
1.8 |Execucdo de imprimac&o com asfalto diluido. AF_09/2017 m2 1.066,25 6,23 6.643,02 0,69 738,11 7.381,14 Composicao 02
1.9 |Execucéo de pintura de ligacdo com emuls&o asfaltica RR-2C m2 1.066,25 2,95 3.140,26 0,40 428,22 3.568,47 96.402
110 g:;z!;zas;;sg;gnemo com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, o= 3,00 cm m3 31,99 1.391,32 44.504,90 120,98 3.869,99 48.374.89 Composico 01
1.11 |Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 30,00 km m3xkm 959,63 1,34 1.288,85 0,82 789,94 2.078,80 95.876
112 Tra_nsporte com caminh&o basculante de 14 m?, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km dmt= 18,00 km maxkm 575,78 054 312,80 033 191,72 504,52
(unidade: m3xkm) 93.593
Subtotal: Material: 99.722,47 MO: 19.760,37 119.482,84
28 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA
2.1 |Caminhé&o trucado (c/ terceiro eixo) eletronico - poténcia 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno CHI 5,00 43,66 218,28 14,55 72,76 291,05 91.032
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolagéo térmica, aquecido com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o toco,
22 pbt 14.300 kg, poténcia 185 cv - chi diurno CHI 5,00 44,30 221,49 18,99 94,93 316,42 91.486
Caminhao pipa 6.000 |, peso bruto total 13.000 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 189 cv inclusive tanque de ago para transporte de adgua, capacidade 6
23 |;m3 - materiais na operagéio h 5,00 118,43 592,16 50,76 253,78 845,94 5.747
Subtotal: Material: 1.031,93 MO: 421,47 1.453,40
TOTAL MATERIAL: 100.754,40
TOTAL DA OBRA TOTAL MAO DE OBRA: 20.181,84
TOTAL DO ORCAMENTO: 120.936,24
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