
OBRA: 

ÁREA: 6724,00 Estensao: 885,00 m

END: Rua Godiva Tubino Guerra - Trecho 02 BDI: 21,70% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.

1.1  Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m² 6.724,00 2,14 14.359,72 0,47 3.152,13 17.511,85 100.576

1.2 Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte e= 15,00               cm m³ 1.008,60 97,44 98.275,85 24,36 24.568,96 122.844,82 96.400

1.3 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 30,00               km m³xkm 30.258,00 1,15 34.931,23 0,71 21.409,47 56.340,70 95.877

1.4
Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km 

(unidade: m3xkm).
dmt= 8,00                 km m³xkm 8.068,80 0,48 3.835,59 0,29 2.350,84 6.186,43 95.427

1.5 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 15,00               cm m³ 1.008,60 108,60 109.536,26 25,47 25.693,69 135.229,95 96.396

1.6 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 10,00               km m³xkm 10.086,00 1,15 11.643,74 0,71 7.136,49 18.780,23 95.877

1.7
Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km 

(unidade: m3xkm).
dmt= 8,00                 km m³xkm 8.068,80 0,48 3.835,59 0,29 2.350,84 6.186,43 95.427

1.8 Execução de imprimação com asfalto diluido. AF_09/2017 m² 6.724,00 6,23 41.892,33 0,69 4.654,70 46.547,03 Composição 02

1.9 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C m² 6.724,00 2,95 19.803,12 0,40 2.700,43 22.503,55 96.402

1.10
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento,  

exclusive transporte
e= 3,00                 cm m³ 201,72 1.391,32 280.657,37 120,98 24.404,99 305.062,36 Composição 01

1.11 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) dmt= 30,00               km m³xkm 6.051,60 1,34 8.127,79 0,82 4.981,55 13.109,34 95.876

1.12
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km 

(unidade: m3xkm)
dmt= 18,00               km m³xkm 3.630,96 0,54 1.972,59 0,33 1.209,01 3.181,59

93.593

Material: 628.871,18 MO: 124.613,10 753.484,28

2.

2.1 CHI 10,00 43,66 436,57 14,55 145,52 582,09 91.032

2.2 CHI 10,00 44,30 442,99 18,99 189,85 632,84 91.486

2.3 h 10,00 118,43 1.184,31 50,76 507,56 1.691,87 5.747

Material: 2.063,87 MO: 842,94 2.906,80

630.935,05

125.456,04

756.391,08

Eng. Civil CREA-RS 123.162

Responsável Técnico

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

Coqueiros do Sul-RS, Março de 2022

CESAR DOBLER FINK

TOTAL DA OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 

- materiais na operação

Subtotal:

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE XADREZ

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
MATERIAL MÃO DE OBRA
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